CLIENTE : AMAURI DOS SANTOS	VENDEDOR : DOUGLAS OLIVEIRA	ARQUITETURA : DEBORA ROIG

VENDIDO	CUSTO TOTAL	SOBRA ESTIMADA
R$ 1.800.000,00	R$ 1.161.435,96	R$ 638.564,04

Contrato	Madeira	Insumos instalação	Mão de obra instalação	Logista e frete	Impostos 18%	Comissão 5%	custo fixo 12%
R$ 1.800.000,00	R$ 252.047,33	R$ 65.433,63	R$ 123.955,00		R$ 324.000,00	R$ 180.000,00	R$ 216.000,00

categoria / item	Qtd. Itens/M²	vendido	madeira	insumos	mão de obra	custo total	sobra
FORRO	173m²	R$ 283.622,40	R$ 27.680,00	R$ 7.389,71	R$ 5.190,00	R$ 40.259,71	R$ 243.362,69
PISO	131m²	R$ 211.377,60	R$ 20.960,00	R$ 3.303,82	R$ 6.055,00	R$ 30.318,82	R$ 181.058,78
PAINEL	79m²	R$ 153.608,40	R$ 11.450,00	R$ 3.081,00	R$ 5.530,00	R$ 20.061,00	R$ 133.547,40
PORTAS	22uni	R$ 461.083,95	R$ 59.400,00	R$ 33.000,00	R$ 9.900,00	R$ 102.300,00	R$ 358.783,95
MARCENARIA	14 uni	R$ 531.883,65	R$ 110.000,00	R$ 12.100,00	88.000,00	R$ 210.100,00	R$ 321.783,65
REVESTIMENTO	58m²	R$ 131.182,50	R$ 19.677,33	R$ 6.559,10	R$ 9.280,00	R$ 35.516,43	R$ 95.666,07
OUTROS	16m²	R$ 27.241,50	R$ 2.880,00	NÃO INCLUSO	NÃO INCLUSO	R$ 2.880,00	R$ 24.361,50